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CZESC OGOLNA

. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego terenie
miejscowosci Baékowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujgcy w
szczegoblnosci wymagania witasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoinych robaot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zaleceh oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacijg

projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po
dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie
oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konhcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.

Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekty organizacji robét sporzadzi
Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materiaty musza byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w peti zgodne z dokumentacjg projektowag lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane
w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.



1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie materiatdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz witasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia
rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.



1.5.14 Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robét Kategoria robot
1 Roboty w zakresie rob6t ziemnych (451 4511 45111000-8
2 Prace dotyczgce montazu|453 4531 45310000-3
przewodow — kabli elektrycznych
3 Prace dotyczgce montazu stupéw|453 4531 45314000-3
oswietlenia ulicznego
4 Prace dotyczgce montazu opraw|453 4531 45314000-3
oswietlenia ulicznego i skrzyni SO
2. MATERIALY
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 120
2. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/ m 2236.00
3 Fundament prefabrykowany pod szafe SO kpl. 1.00
4, Fundament prefabrykowany F-130(190x190) szt. 39,00
5. Kabel YAKY 4x25 mm2 m 1816,00
6. Kabel YAKY 4x50 mm2 m 217.00
7. Koncéwki kablowe Al - 50 mm2 szt 8,00
8. Lampy sodowe SON-T-100W szt. 41,00
8. Lampy HPI-T-250W szt. 2,00
9. Opaski kablowe typu Oki szt 230,00
10. Oprawa os$wietleniowa 06S-100 W kpl. 41.00
11. Projektor Tempo SWF-230 250W kpl. 2.00
12. Piasek zwykty m3 180,00
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 18,00
14, Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m 342.00
15. Rura ARROT SRS 100 m 141,00
16. Rura przepustowa ARROT DVK-75 mm m 70,00
17. Rura przepustowa ARROT BE-75 mm m 6,00
18. Stupy L-16-06 szt. 41.00
19. Stupy ST-1 szt. 2.00
18. Ramiona R-42d szt. 37.00
19. Wktadki WT-1F40A szt. 3.00
20. Wkiadki WT-1F32A szt. 3.00
21. Podstawy PB 3 x 200 A szt. 2.00
22 Przewdd DYd 16,00 mb. 3.00
23 Fundament dla szafy SO szt. 1.00
24, Stycznik SLA 40 A szt. 1.00
25 Zegar TALENTO szt. 1.00
26 Wytgcznik nadmiarowo pradowy S-303216 A szt. 1.00
27. Gniazda UZ-25 z gtéwkami i wktadkami 10 A szt 20.00
28 Listwy LZM 4 x 35 szt 4,00
29 Fundament dla szafy SO mb. 2.00
30 Szafka o$wietlenia ulicznego wolnostojgca na fundamencie
SZAFA "SO" o Il klasie ochrony z termoutwardzalnego tworzywa PCV  kpl 1.00
31. Tabliczka bezpiecznikowa TB do stupa szt. 43.00
32 Wagzelina techniczna kg 4,10
33. materiaty pomocnicze wg. potrzeb




2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwércow
i producentéw, aby w sposob ciagglty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;.
-Kabel typ YAKY 4x70mm?®, YAKY 4x25mm? i przewod YDY 3x2,5mm?* wykonawca dostarcza
zaswiadczenie o jakosci.
-Stupy oswietleniowe - wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
-Oprawy oswietlenia ulicznego- wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
-Wyposazenie skrzyni SO — skrzynia oswietleniowa- wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robaét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosé do robdt. Miejsca
czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pédzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaj g

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na witasny koszt
usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.



5.2. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujag jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma, lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdét w formie istotnych informac;i,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

e datyi przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,



e dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdinych elementéw obiektow budowli,

e inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni  zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byc¢
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ sie z :
o Karty tytutowej,
e Spisu dziatéw przedmiaru robdét,
e Tabeli przedmiaru robdét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
o Nazwe nadang zamodwieniu przez zamawiajgcego,
e W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego
e Date opracowania

7.2.2. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich roboét budowlanych w
danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robét budowlanych
dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy objgé dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robét, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.



7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujgce informacije:

e Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

e Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

o Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;j,

e Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

o llos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylgcznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.4. Obmiar robét powinien by¢ opracowany weditug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy

c) odbidr koAcowy

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér roboét zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz
nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikédw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres roboét poprawkowych lub
podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy.
Odbidér koncowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
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okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacja powykonawcza z haniesionymi zmianami
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
e rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét i elementéw wiascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjag techniczng,
e karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzgdzen,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kohAcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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